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ZMLUVA O DIELO
€. 66/2017/1S

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

nasledovne :
I.
Zmluvné strany
1. Objednavatel’ : Obec Medzibrodie nad Oravou
Sidlo: Obecny urad Medzibrodie nad Oravou, &. 122, 026 01
- Medzibrodie nad Oravou
Zast(peny : Magr. Michal Janota - starosta obce
vBankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uctu:IBAN: SK78 5600 0000 0040 0797 0008
Tglefén : +421 904 150 813
1€0 : 00314650
DIC : 202 056 1741
URL - www.medzibrodienadoravou.sk
(d'alej len ,,objednavatel™)
a
2. Zhotovitel' : COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.0
Pravna forma :
Zastupeny : Ing. Vladimir Gallo, konatel’ spolocnosti
ICO : 31631134
ICDPH : 2020478229
Bankové spojenie : Vdeobecna Gverova banka, a.s.
Cislo G¢tu : 2196246422/0200
IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422

Opravnené osoby pre rokovanie :

vo veciach technickych : Ing. Terézia Fasanekova, vyrobna namestnicka
- vo veciach zmluvnych : Ing. Vladimir Gallo, konatel’ spolo¢nosti
Telefén : 045/694 90 18
Fax :
(d'alej len ,zhotovitel™)

(d'alej spolu aj ,zmluvné strany”)
IL.
Predmet zmluvy

Na zaklade vitaznej ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani postupom podlimitnej
zakazky uskutoénenej podla zakona o verejnom obstarévani €. 343/2015 Z. z. zakona o
verejnom obstardvani sa zhotovitel' zavazuje zrealizovat’ stavbu, dielo: ~Medzibrodie
nad Oravou. Rozéirenie vodovodu, lokalita Roven - II. etapa a RozSirenie
kanalizacie, lokalita Roven”. Stavba bude realizovana v rozsahu urenom vykazom
vymer vyssie uvedenej stavby, ktory bol obstaravatelom vydany ako sitazny podklad vo



verejnom obstaravani. Predmetom zmluvy je aj realizacia PD (projektovej dokumentacie)
pre stupefi realizatny projekt a projekt skutocného vyhotovenia.

Podkladom pre zhotovenie diela a si&astou Zmluvy o dielo su tieto dokumenty:
1) Tento dokument oznateny ako , Zmluva o dielo” spolu s prilohami,

2) Projektova dokumentécia

3) Sutazné podklady vratane vysvetleni a doplneni z verejného obstaravania,

ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotovitela predloZena v tomto
verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat ako zavdzné a vzajomne sa doplfiujuce. V pripade
nezrovnalosti alebo rozporov medzi nimi, plati poradie ich zavaznosti zostupne tak, ako st
uvedené vyssie v tomto bode.
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Dielo zhotovené podla bodu IL/1. tejto zmluvy bude mat’ akostné a technické parametre
uvedené v projekte stavby.

Zhotovitel' sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost’ pri
dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v sulade s
platnymi technickymi normami a véeobecne zévaznymi pravnymi predpismi, za podmienok
dohodnutych v zmluve, riadne a v&as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.
Objednévatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit’ zaf dohodnutd cenu.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu a (plne oboznamil s rozsahom, povahou a
charakterom diela, véetkymi slvisiacimi podmienkami a okolnostami podstatnymi pre
vyhotovenie diela, Ze s mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k
realizacii diela a e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k
zhotoveniu diela potrebné.

V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo
dugevného vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpedi, Ze
Objednavatel' nadobudnutim vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky
opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZivanie tychto prav bude zahrnuta
v cene predmetu Zmluvy o dielo.

III.
rmin zhotovenia diel

Zhotovitel sa zavézuje vykonat’ dielo v dohodnutom Case :

0 termin zacatia prac : diiom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitel'om,

1 termin ukon&enia vykonavania diela : do 8 mesiacov od odovzdania a
1 prevzatia staveniska zhotovitelom.
Cas plnenia sa predi% o ¢as prekazok na strane objednavatela, uvedenych v d'alSich
ustanoveniach tejto zmluvy.
Dokon&enim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie sposobilost’ diela pre Uspesné
ukondenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujlcich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidadii
odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).
V pripade omeskania objednavatela v plneni zavazkov, vyplyvajucich zo zmluvy, zmluvné
strany dodatkom k zmluve dohodn(i novy termin dokoncenia predmetu zmluvy. Po cas
omeskania objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne
financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel' v omeskani so spinenim zavazku.
Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je
podmienené slihlasom objednavatela.
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cie) 6. V prl’pade preruSenia prac z dévodu na strane objednavatela, alebo z dévodu posobenla
vyssej moci, zmluvné strany dohodn novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pncom
prediZenie lehoty pinenia bude primerané k dobe, na ktordi bolo treba vykonavanie prac
prerusit’.

mi, 7. Dielo bude realizované po etapach, podla schopnosti financovania diela objednavatelom

V.
Cena diela

1. Cena za dielo je v sulade s ponukou zhotovitel'a stanovena dohodou zmluvnych stran podla

zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach a platna pri splneni kvalitativnych a dodacich podmienok,
] urcenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beZnych technologickych postupov
a bezpecnostnych predpisov, materialov a technologickych &asti v I. kvalitativnej triede vo
vyske :

e R - E

Cena diela bez DPH : 943 022,99 EUR

DPH 20 % : 188 604,60 EUR
A T A A SR S I T RN i f A ERDT . o VIO e RSP
Spolu cena diela s DPH : 1131 627,59 EUR

Slovom:

2. Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto Clanku je doloZend podrobnou
kalkulaciou zhotovitela (polozkovitym rozpottom) a je uloZena 2x u objednévatela a 2x
u zhotovitela. Polozkovity rozpocet tvori ako priloha ¢.1 k tejto zmluve jej nedelitelnd
sucast’.

3.V prlpade Ze sa pri zhotovovanl diela podla teJto zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac
prac, ktoré v pévodnom ocenovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, moze zhotovitel’ tieto
prace realizovat’ a Uctovat’ len vtedy, ak ich objednal a schvalil objednévatel’ pisomne
vratane ceny a to minimalne zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel takéto investorom

. pozadované, pripadne vyvolané naviac prace odsihlasené projektantom a stavebnym
dozorom oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v polozkovitom rozpocte, a v pripade
potreby vzniku novych poloziek, zhotovitel’ ich oceni
do vysky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonavania prac po
termine ukoncenia prac pokial Casovy sklz vznikol z dévodov na strane ob]ednavatel’a, sa
cena takychto prac bude menit’ pouzitim indexov vyvoja cien stavebnych prac
publikovanych SU SR.

4. Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poziadaviek
objednavatela bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpoditané
a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoctu.

5. Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac acenu (%) sU
zmluvné strany povinné premietnut’ do zakladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD. Rovnako
su povinné dodatkovat’ aj zmenu ceny z dévodov &asovych sklzov na strane objednavatela
na ¢as po termine ukoncenia prac.
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V.
Fakturéci lateni

Fakturdcia bude prebiehat na =zaklade slpisu vykonanych prac potvrdenych
objednavatelom podla cenovej kalkulacie po odovzdani diela. Fakturacia a platenie prac
a dodavok bude v zmysle dohody zmluvnych stran vykonana pozadu, formou jednej (1)
faktdry vystavenej na zaklade zhotovitelom predlozenych, objednavatelom potvrdenych
stpisov skutocne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel predloZi stpis skutocne
vykonanych prac a objednavatel’ tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel
k stpisu skutocne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej
v predchadzajlcej vete svoje vyhrady a zhotovitel’ predlozi objednavatelovi opraveny sipis
skutocne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny supis skutocne vykonanych prac
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 (dvoch) pracovnych dni
od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skutocne vykonanych prac podpisuje za
objednavatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy o dielo je platba za plnenie prac a dodavok
objednavatel'om dohodnuté na zaklade vystavenej faktlry tak, ze zhotovitel' méze vystavit’
fakturu az na zaklade objednavatelom potvrdeného supisu skutofne vykonanych prac a
dodavok.
Dielo bude financované po etapach, podla schopnosti financovania diela objednavatel'om.
Zmluvné strany sa v sllade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsthlasené
objednavatel'om na zistovacom protokole sa povaZuji za plnenie na tu istd zmluvu o dielo
2 plnenie sa povazuje za zdanitelné plnenie, pricom okamih zdanitel'ného plnenia nastane
v sulade s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel' vyhotovi
konednu faktGru — danovy doklad — v sulade s platnymi predpismi.
Po ukonceni diela vystavi zhotovitel’ konecnu faktiru do 60 dni.
Drobné zmeny a dopinky vyplyvajlce z operativnych potrieb pri realizacii diela budu
dojednavané formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budd
pockiadom pre fakturaciu po odsthlaseni objednavatelom a dodatku k ZoD.
Splatnost faktdr (konecnych), tarchopisov a dobropisov je 60 dni od ich dorucenia druhej
Zmiawne; strane. Diiom Uhrady je den pripisania dlznej sumy z Uctu dlZznika v prospech
oy vernea.
Faktira — onginalny pisomny doklad musi spifiat’ naleZitosti dafiového a G&tovného dokladu
¥ @=cmom 2 musi obsahovat’ originalny podpis vystavuijlicej strany s tymito Gdajmi :
- oamateme, Ze ide o faktiru
- D gboch zmluvnych stran
- maeSnost poda § 71 ods. 2 zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov
- &Sl obednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)
- g=h wystawenia faktury
- @=h odosamia fakdtiry
- t=omn spiatmost faktury
- oeSEstny symibol
- forme hvacy
- WSk pinema c=lkom
- sume k hvade
- meno, podps @ S=efonicke spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela
- pelate wysiawowat=la faktury

TIEST MROTL rEC
V prigace. 3= SSrE metuce obsahovat’ naleZitosti dohodnuté v bode 7. tohto danku, je
objecnenat=l aprSwmeny fktlru vrdtit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktiry
prestawa DA EaiE soieinosti 2 tato plynie celd odo diia doruéenia opravenej (novej)
faktury.



8. V pripade omeskania so spinenim pefiazného zavizku ma zhotovitel’ pravo fakturovat’
objednavatel'ovi zmluvn(i pokutu vo vygke 0,05 % z dIZnej sumy za kazdy defi omegkania.

9. V pripade, Ze déjde k zrudeniu alebo odstUpeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane
objednavatela, budl( zmluvné strany postupovat’ spésobom dojednanym v d’alSich
ustanoveniach tejto zmluvy. :

10. Obe zmluvné strany vyluéuji postipenie pohladavky bez predchéadzaijticej pisomnej
dohody a ak sa zmluvné strany na moZnosti postupenia dohodnd, je mozné toto postlpenie
vykonat' len do vysky zakladu dane. Dan z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zavazuju
vysporiadat' v zmysle zak. & 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov a uhradit’
ju priamo.

11. Faktdra musi byt’ vystavena v originali.

VI.
Projektova dokumentéicia

1. Projekt zabezpedil objednévatel’ a predloZi ho zhotovitel'ovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskor v defi odovzdania staveniska.

2. Objednévatel' predloZi spolu s projektovou dokumentédciu aj zavizné vyjadrenia
dotknutych os6b a organov k projektovej dokumentacii.

3. Zmeny oproti projektu stavby méZe objednavatel uplatnit’ po vzajomnej dohode so
zhotovitelom a projektantom.

VII.
Stavenisko

Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi zapisnicne, priestorovo vymedzené.
2. Pri odovzdani staveniska objednavatel’ zhotovitelovi odovzda
1 stavebné povolenie
O prislichajlce rozhodnutia organov Statnej spravy tykajlice sa &innosti na predmetnom
diele
3. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute a zeminy zabezpeluje objednavatel’,
priom zhotovitel' sa zavizuje stavebn( sut’ na takdto skladku ukladat’ a materialy
vhodné na recyklaciu odovzdat’ do zbernych surovin.
4. Pracovna doba na stavbe diela je pocas v pracovnych dni od 07:00 do 18:00. Poas sviatkov,
dni pracovného vol'na a dnf pracovného pokoja je praca na stavenisku zakazand. Po vzajomnej
pisomnej dohode medzi objednavatelom a zhotovitefom je moZné vynimoéne na vopred
dohodnut( dobu zmenit' pracovn( dobu, povolit' pracu na stavenisku pocas sviatkov, dni
pracovného volna a dni pracovného pokoja.

—

VIII.
ny dennik

1. Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zikona ¢. 237/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik odo dia odovzdania
staveniska a mat’ ho trvale dostupny na stavbe pocas pracovného Casu.

2. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik a zapisovat’ v fiom vSetky naleZitosti podstatné
pre vykonavanie diela. Objednavatel sa zavazuje pravidelne, minimalne viak 1x tyzdenne
na zapisy v stavebnom denniku reagovat’. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia
obsahovat’ naleZitosti v zmysle stavebného zakona
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10.

11.

12

13.

14.

IX.

Objednavatel’ poCas realizacie prac ma pravo kontrolovat’' dodavku stavebnych prac a
materialov a zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s pozZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zamestnanci objednavatela moZu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou cinnostou.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo vylu¢ne v pracovnych dfioch a poas pracovnej doby
objednavatela.

Zhotovitel' urcuje ako stavbyved(ceho s povinnostou viest' stavebny dennik Ing. Vladimir
Gallo, tel.C.: 045/694 90 18 Objednavatel uréuje ako obcasny stavebn\} dozor p.
.......................... BB, €. Y cererenserumvsmrensani il PoverUJe ho tieZ zapisovanim do stavebného
dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych préac, odovzdanim a prevzatim ukondenych
Casti diela resp. celého diela.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecnost' a ochranu zdravia vsetkych osdb, ktoré sa sjeho vedomim a opravnene
zdrziavaju v priestore staveniska a zabezpelenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
pomdbckami. Dalej zhotovitel’ sa zavaZUJe dodrziavat’ hygienické predpisy a zabezpedit’
stavbu z hl'adiska bezpecnosti prace, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia v stlade
s platnou legislativou. Tieto povinnosti zhotovitel' nema v pripade, pokial’ z dévodov na
strane objednavatel’a dojde k preruseniu vykonavania diela.

Vietky odborné prdce musia vykonavat' zamestnanci zhotovitela alebo jeho
subdodavatel'ov, ktori majd prislusnu kvalifikaciu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorent poistn(i zmluvu.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrZiavat’ vietky STN a bezpegnostné predpisy,
vietky zakony aich vykondvacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach
zainteresovanych organov 3tatnej spravy, ktoré si obsiahnuté v dokladovej Easti projektu
stavby, ako aj v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel
a dotykaju sa jeho Cinnosti. Pokial’ porusenim tychto povinnosti vznikne akakol'vek $koda,
znasa vsetky vzniknuté naklady do preukazanej vysky zhotovitel',

Zhotovitel' je povinny starat’ sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body a? do
odovzdania a prevzatia stavby objednavatelom

Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatela na prevzatie prac, ktoré v d’alSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stan( nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor objednavatela. Vyzva musi byt’ doru¢ena najmenej 3 dni
vopred.

Skusky — riadne zhotovenie diela zhotovitel’ preukaze vykonanim komplexnych funkénych
skasok urcenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami objednavatelovi 7 dni
vopred termin konania funkénej skusky.

Zodpovednost' za pripadn( Skodu, ktora vznikne na diele ¢innostou zhotovitela alebo
vysSou mocou v priebehu realizécie znasa zhotovitel. Objednavatel $kody na diele znasa
v pripade, pokial’ doslo z dévodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

Zhotovitel' spini svoju povinnost’ vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou prac. Zhotovitel' odovzdd dielo objednavatelovi a objednavatel’ je povinny
riadne ukoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel’ méze prevziat’ i dielo,
ktoré ma drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je povinny najneskér do 3 dni od terminu
stanoveného zhotovitel'om, zacat’ preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat..

1
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15. Zhotovitel' je povinny pripravit' a predloZit’ objednavatelovi pred zacatim preberacieho
konania potrebné doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac

b) zoznam materialov a zariadeni, ktoré st si&astou odovzdavanej dodéavky, vratane
atestov, certifikdtov a vyhlaseni o zhode '

C) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov

d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomontaznych prac
zakrytych

e) ostatné doklady podla prislusnych STN

f) stavebné denniky

g) potvrdenia o uloZeni odpadov

h) konecna faktira

16. Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude
podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musf objednavatel’ vyslovne prehlasit,
Ci dielo prebera alebo nie a pokial’ nie, z akych dévodov.

17. Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
0 odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt' uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

18.Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi.

19. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ené praca oproti projektu.

X.
4 vednost’ za v zaruka, sk

1. Zhotovitel' zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase
Jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytn(i po prevzati diela v rozsahu § 560 - 562
Obchodného zakonnika a ktoré vznikli z ddvodu porusenia povinnosti zhotovitela.

2. Zhotovitel' sa zavézuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit’ bez
zbytocného odkladu po uplatneni oprévnenej reklamacie objednavatelom resp. buddcim
uzZivatelom diela v dohodnutych lehotach.

3. Zarucnd lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 60 mesiacov a zacina plynuat
odovzdanim a prevzatim diela. Zaru¢na lehota viak neplynie v Case, pocas ktorého
objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna
lehota na material a na vyrobky, ktoré st sicast'ou diela, ale zhotovitel’ neméze ovplyvnit’
ich dizku zaruky, bude podla lehoty uvedenej vyrobcom na zaruénom liste.

4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela
objednavatel'om resp. uZivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia
diela resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

5. Vopripade vzniku Skody budi zmluvné strany postupovat’ pri je nahrade v sllade
s ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

5. Pokial' sa pofas zérucnej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele,
objednavatel’ je povinny bez zbytoéného odkladu po zisten vady uplatnit’ jej pisomnu
reklamaciu u zhotovitela. V reklamécii musi byt’ vada popisana a musi byt' uvedené, ako
sa vada prejavuije.

7. Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maij(
reklamované vady odstrafiovat. O presnom &asovom postupe odstrafiovania zaruénych
vad sa zmluvné strany dohodn( pisomne.




10.

Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch obJednavatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze
nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitel'a a Ze sa na fiu nevzt'ahuje zéruka resp.
Ze vadu spdsobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel’ alebo uZivatel, je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotowtel ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na nevhodnost’ objednavatela upozornil
a ten na ich pouziti trval.

Ak zhotovitel' nenastlpi k odstraneniu opravnene reklamovane] vady v dohodnutom
termine, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady in0 odborn( organizaciu —
firmu. VSetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi uhradit’ a to
do vysky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich
vykonaval zhotovitel’.

XI.
ies nia predm ravani

Miestom dodania predmetu obstaravania je Medzibrodie nad Oravou, uréené schvalenym
projektom stavby.

XII.
kazky v praci, prerusenie pra nie pra

ObJednavateI’ osobitne uhradi zhotovitelovi vSetky preukazatelné naklady suvisiace
s odstranenim nepredvidanych prekazok, ktoré sa vyskytni na stavenisku, okrem
prekazok, ktoré zavinil zhotovitel. SG¢asne budi dodatkom k zmluve upravené vsetky
ustanovenia zmluvy suvisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidanej prekazky vopred
odsUhlasenej stavebnym dozorom obJednavateIa
Ak objednavatel’ alebo organ na to opravneny dé prikaz na prerusenie prac, sivisiacich
s pinenim zavazku, zhotovitel’ je povinny tento prikaz akceptovat’ a uschovat’ vietko, ¢o
pripravil na plnenie zavazku.
Ob]ednavatel je povinny uhradit’ zhotovitelovi naklady Gcelne vynalozené v s(vislosti
s prerusenim, ktoré bolo spdsobené z dévodov mimo zhotovitela.

XIII.
Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé, ani ich
nemdZu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizcia, povstanle zivelné pohromy.
Za vySSiu moc sa povazujl aj poveternostné podmienky znemoziujice riadne plnenie
zmluvy beZnym technologickym sposobom

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vys$ej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poZiada druhd stranu o Gpravu zmluvy
vo vztahu k predmetu cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na vyssm moc, pravo odstupit’ od zmluvy. Ucmky odstUpenia nastan( dhiom
dorucenia oznamenia.
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XIV.

-

st nie od zml

1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 ObchZ za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od
zmluvy odstlpit, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoc¢ného
odkladu, najneskdr viak do 30 dni po tom, ako sa o porugeni dozvedela.

2. Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky odoslania ozndmenia.

3. Ak opravnend strana oznami druhej strane, ¥e na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstupit, moZe od zmluvy odstipit’ len
spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.

4. Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla ¢l. XIV./1. stanovi na
dodatocné pinenie dodatoénii lehotu, vznikad jej pravo odstupit’ od zmluvy rovnakym
spésobom ako je uvedeny v &. XIV./1. ato do 15 dni po marnom uplynuti dodatocnej
lehoty na plnenie.

5. Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd dfiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany

. druhej zmluvnej strane.

6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu spdsobenej skody (vyjmlc pripad narokov zhotovitela na nihradu Skody,
pokial' k odstipeniu od zmluvy doslo z dovodov na strane zhotovitela) a narokov na
dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany
vysporiadaju vztahy dohodou a zhotovitel' odovzdé objednavatelovi rozostavané dielo
vstave, vakom sa ku dfiu odstlpenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda
objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom aj:

- 1 x projektovii dokumentaciu so zakreslenim skutoéného stavu vykonanych prac

! a dodavok
- ostatnu projektovii dokumentéciu, ktori obdr?al od objednavatela k vykonaniu diela
- atesty, osvedCenia, zaruné listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej &asti diela

7. Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.

8. O odovzdani a prevzati nedokondeného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat’ tieto naleitosti :

- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej &asti zmluvného diela
- slpis odovzdavanych dokladov
- zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi
! - zaruku a diZku jej trvania
- datum a podpisy opravnenych zéstupcov
- ocenenie vykonanych prac a dodévok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend &iastka
a zostatok k Uhrade
. Vysporiadanie pohl'adéavok z titulu odstdpenia od zmluvy :
- Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatela
- pripadné preddavky poskytnuté do odst(ipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel
faktdrou, ktord bude mat’ néleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdr¥ania
odstUpenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia &. V. tejto zmluvy.
- financné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdr¥ania faktary

objednavatelom
XV.
Zmluvné pokuty

L Woprpade, Ze zhotovitel' z vlastnych dévodov nedodr¥ &as plnenia dohodnuty v tejto
Zmiuve, objednavatel’ ma pravo Gétovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
Z ceny casti nezrealizovaného diela bez DPH za kazdy den omeskania.




2. V pripade, ze zhotovitel nedodrii lehotu dojednand podfa d. X./2. tejto zmluvy na
odstranenie opravnene reklamovanych vad diela objednavatelom alebo uZivatelom, je
objednavatel opravneny pozadovat’ zmiuvna pokutu vo vyske 16,59 € za kazdy den
omeskania.

3. Zmluvné pokuty dojednané touto smluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, i
a v akej vyske vznikne v tejto s(vislosti $koda, ktord je mozné vymahat' samostatne.

Clanok XVI.
Vyuzitie subdodavatel'ov

1. Zmluvné strany sa dohodli, se pred uzatvorenim tejto zmluvy a pocas trvania tejto zmluvy
oznami zhotovitel' objednavatefovi listom pisomne identifikaciu véetkych svojich znamych
subdodavatel'ov (alebo ich zmenu, ak to vyplyva z jeho potrieb) a udaje o osobe opravnenej
konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Zhotovitel sa zavézuje, ze takyto subdodéavatel’ bude mat’ zapisanych konegnych uzivatel'ov
vyhod v registri konecnych usivatel'ov vyhod, vedenom Uradom pre verejné obstaravanie a ze
spiia podmienky ucasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015
7.2. 0 verejnom obstaravani a neexistuju u neho dovody na vyligenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 zakona &. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani.

2. Zhotovitel' je povinny dorucit objednavatelovi a pravidelne aktualizovat’ zoznam svojich
zamestnancov a subdodéavatelov (vratane ich zamestnancov), ktori sa majd podielat’ alebo sa
podiel'aju na realizcii diela vyplyvajlcej z vyzvy na podanie ponuky alebo tejto zmluvy. Taktiez
uvedie informacie o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

3. Zhotovitel' zabezpedi, Ze vsetky ustanovenia tejto zmluvy najma ustanovenia tykajuce sa
dodrZiavania vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, prislusnych technickych a
environmentalnych noriem a ustanovenia tykajuce sa fakturacie, splatnosti a Ghrady faktar a
s nimi stvisiace ustanovenia sa budd vztahovat’ aj na subdodavatel'ov.

4. V pripade zmeny subdodévatela pocas trvania zmluvy je Vybrany zhotovitel povinny
najneskér v den, ktory predchadza diiu, v ktorom mé zmena subdodévatela nastat, oznamit’
objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: podiel
zékazky, ktory mé v imysle zadat’ tretim osobam, navrhovanych subdodéavatelov a predmety
subdodavok. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodéavatel'ov alebo
ich zmeny méa verejny obstaravatel’ pravo odst(pit’ od zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 5% z celkovej ceny diela v zmysle &. IV tejto zmluvy za kazdé porusenie ktorejkol'vek
z vysSie uvedenych povinnosti, a to aj opakovane. pPoruenie uvedenych povinnosti sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvy.

5. Povinnosti uvedené v bodoch 1. a? 4. tohto &anku nie je Zhotovitel povinny plnit’ v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovar.

XVII.

Zavere&né ustanovenia

1. Tato zmluvu je mozné zmenit alebo zrudit len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. To sa tyka predovsetkym pripadov obmedzenia
rozsahu diela alebo jeho rozsirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je
predchadzajlica zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez spinenia ktorej nie je mozné
pozadovat’ zmenu ceny.
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2. V pripade, Ze objednavatel' nebude mat’ zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukoncenie stavby.

3. Téato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ dostane 2
vyhotovenia a zhotovitel' 2 vyhotovenia.

4. Pokial' nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajlce a vznikajuce obchodnym zdkonnikom.

5. Tato Zmluva odielo nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s ust. § 47a Obchodného
zakonnika. Zmluva vSak nadobudne Ucinnost’ ako taki az po preukazatelnom prideleni
financnych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu tejto zmluvy (diela).

6. Objednavatel’ si vyhradzuje odovzdat’ stavenisko aZ po splneni nasledovnych podmienok:

a. schvalenie prislusnej Ziadosti o poskytnutie financnych prostriedkov zo zdrojov
Environmentalneho fondu na predmet zakazky,resp. po po schvaleni Ziadosti o
poskytnutie inych dotanych mechanizmov (iné operacné programy v ramci
strukturalnych fondov EU, Statne dotécie, vlastné zdroje a pod.)

7. Objenavatel’ ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit’ od zmluvy so zhotovitefom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitelom a
nebolo umoznené financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb,
stavebnych prac alebo inych postupov podla bodu 6 tohto Clanku. Toto jednostranné
odstupenie nezaklada Ziadne pravo zhotovitelovi na plnenie nakladov spojenych s
verejnym obstardvanim, z ktorého Predmet plnenia (predmet tejto zmluvy, dielo) zisiel.

8. V tejto zmluve nie su vykonavané Ziadne opravy ¢i uz prepisovanim alebo skrtanim.

S. Nedelitelnymi sicastami tejto zmluvy ako jej prilohy su :

> priloha €. 1 ponukovy rozpocet - vykaz vymer

> Priloha €. 2 Podiel plnenia zo zmluvy, Vyhlasenie o subdodavatel'och (zoznam
subdodavatel'ov a zamestnancov)

> Priloha €. 3 Detailna technicka Specifikacia predmetu zakazky

> Priloha €. 4 Navrh technického rieSenia a projektovy plan realizacie predmetu
zakazky:

2) Podrobny casovy plan vystavby s predpokladanym zaciatkom vystavby (Harmonogram prac)

o) Opis zabezpeCenia poZadovanych stavebnych prac pracovnikmi- uviest' priblizny pocet

pracovnikov s popisom funkcii a rozdeleni Uloh (vratane vedcich pracovnikov)

c) Popis opatreni na zniZenie hluénosti, prasnosti a zabezpelenie Cistoty verejnych

prestranstiev a komunikacii.

£ Popis opatreni, skiSok a kontrol uréenych na zabezpecenie kvality, stvisiacich s uchadzacom

Dwolenym technologickym postupom vystavby, ktoré uchadzac hodla aplikovat’ pocas vystavby

Selz 2 kioré budl pred realizaciou diela zapracované v kontrolnom a skiSobnom plane a

molementované pocas realizacie diela.

Nawlady na pripravu kontrolného a sk(Sobného planu a naklady na zabezpecenie kvality a

wykonanie definovanych kontrol zahrnie uchadzac do celkovej ceny zakazky.

=) Havarijny plan, ktory bude sucast'ou planu vystavby diela.

¥ Pan ochrany zdravia pracovnikov poCas vystavby, ktory zohl'adni aj Specifické rizika lokality.

2 Pan Bovdadie a zhodnotenia odpadu vznikajiceho pri vystavbe

> Priloha €. 5 Technické riesenie zhotovitela:

= 2 sumarizatny zoznam strojnych zariadeni na realizaciu predmetu zmluvy

~ & wyoba a prevoz asfaltovych zmesi - doklad preukazujlci zabezpeCenie Technicko-
salt=tivne] podmienky - Dodavka asfaltovych zmesi nasledovne_Podla TKP & 6 Hutné
@="afowe zmesi (1.6.2011) bod 10.2 Doprava asfaltovych zmesi a doklad preukazujici
Z=bezpeceny zmluvny vztah s obal'ovacim strediskom,




Stavba

~ c) opravnenie na montaz a reviziu vyhradenych technickych zariadeni v rozsahu: technické
zariadenie elektrické vratane bleskozvodov alebo iny rovnocenny doklad vydany clenskymi S0 01!
Statmi spolocenstva, s001"
- d) certifikat ISO 9001 alebo iné rovnocenné osvedcenie vydané prislusnymi organmi
Clenskych Statov, ‘
- e) certifikat ISO 14001 alebo iné rovnocenné osvedcenie vydané prislusnymi organmi
Clenskych Statov,
- f) certifikat ISO 18001 alebo iné rovnocenné osvedéenie vydané prislusnymi organmi
Clenskych statov,
- g) certifikat na skdsanie tesnosti LTB 2. stupria

~ h) doklad za garanta pre riadenie realizacie predmetu zakazky - certifikovany projektovy
manazér,

- i) nezavazny (verovy prislub banky na prefinancovanie predmetu zakazky alebo doklad,
ktorym sa uchadzac preukdZe, Ze disponuje dostatoénym mnozstvom prostriedkov na
prefinancovanie predmetu zakazky v minimalnej vyske predpokladanej hodnoty predmetnej
zakazky.

> Priloha €. 6 Formulare spinenia technickych poZiadaviek na predmet zakazky

V Medzibrodi nad Oravou diia: 3.1: /0. 2019 v Banskej Stiavni, dfia: .90 04..2019
! x.‘rﬂ‘\'\
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Mgr. Michal Janota \%
Starosta obce




