ZMLUVA O DIELO &......... 062016 -0

uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

1. Zmluvné strany
Objednavatel’
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel..

Fax:

E-mail;

Zhotovitel’
Sidlo:
" Zastupeny:

zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Obec Medzibrodie nad Oravou
Medzilaborce nad Oravou 122,
026 01 Medzilaborce nad Oravou
Michal Jancta- starosta

00 314650

2020561741

042/5893 309

janota medzibrodie@gmail.com

TLM INVESTMENT s.r.0.
Zadunajska cesta 6/A, 851 01 Bratislava
Ing. Lubo§ Hiavatik, generdiny riaditel

ZastUpeny vo veciach sdvisiacich s realizaciou stavby:

ICO:

IC DPH / DIC:
Bankoveé spojenie:
IBAN:

Tel.:

Fene

E-mail:

Zapisany:

Ing. Lubos Hlavatik, generdiny riaditel
46 250 956

SK2023309739 / 2023309739
Slovenskd sporitelna, a.s.

SK76 0900 0000 0050 7366 0168

02 62 2500 08, +421 918 966 099

timinvestment@itiminvestment.sk
OR Okr. sudu Bratislava |, odd. Sro, vi.C. 74728/B

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok vereného obstardvania vzmysie § 3
z&kona 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych
zakonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon © vergjnom
obstardvani™). Verejné obstardvanie bolo vyhldsené vo Vestniku vergjného
obstardvania ¢. 29/2016 zo dna 11.02.2016 pod znackou 3418-WYP.




2. Vychodiskové podklady a Gdaje

2.1. Podklodom pre uzavretie tejto zmiuvy je cenova ponuka zhotovitela
poredlozend do verejnej sdfaze na predmet obstaravania s ocenenym
vykazom vymer ¢ ponukovym rozpoctom (oriloha ¢. Tspracovand na zaklade
projektovej dokumentdcie s jej doplnkami, ktoré mal zhotovitel k dispozici,
ktoré sU detailne zohladnené v cenove] ponuke na zdklade oceneného
vykazu vymer prac a poskytnutymi informdéciami a ktord tvorl neoddelitelnd
sGCast tejto zmluvy. Cenovd ponuka so vsetkymi jej prilohami je zavaznou
prilohou tejto zmiuvy o dielo, vratane Udajov o technickych parametroch
a kvalitativnych ndvrhov na plinenie kritérii, ktoré st pre zhotovitela zavazné.

22. Vychodiskové Udaje:
2.3.1. Nézov stavby: DOM SMUTKU - MEDZIBRODIE NAD ORAVOU

2.3.2. Miesto stavby. Medzibrodie nad Oravou

3. Predmet pinenia

3.1. Predmetom ftejto zmluvy je zhotovenie diela: DOM SMUTKU -
MEDZIBRODIE NAD ORAVOU (dalej len ,dielo™) v zmysle dokumentacie
odovzdanej objedndvatelom. Realizdcia sa bude vykondvat na zdklade
objedndavok objednévatela.

3.2. Objedndvatel na zdklade objedndvky zaddva a zhotovitel preberd
zavéizok na zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1, tejto zmluvy a vykonanie
potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podla platnych préavnych
predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. oznédmeni
k ohldseniu v zavislosti od povahy stavby.

3.3, Vpripade, 7ze sa zo strany stavebného Uradu vyzaduje kolauddcia
diela, obsahom zavdazku zhotovitela je dale] Gcast na kolaudaénom konani @
realizdcia vietkych Ukonov, potrebnych k wvydaniu pravoplatného
kolauda&ného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto
zmiuvy.

3.4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viasthom mene a na viastnd
zodpovednost vo vysokom Standarde stavebno-montdznych prdc, pri
dodrzani projektovych parametrov, platnych STN, fechnologickych postupov,
vieobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo ozndmenia k ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.



3.5. Zhotovitel zhotovi a dokonc&i dielo riadne a véas za podmienok
dohodnutych v fejto zmluve ajej priohdch, vyzve objedndvatela na
prevzatie diela a objednavatel sa zavazuje za ricdne dokoncenédielo bez
vad a nedorobkov prevziat a zaplatit dohodnutd cenu.

4. Cas plnenia
4.1, Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

ZacCatie: Dnom prevzatic staveniska. Zhotovitelle povinny
pisomne prevziat stavenisko najneskdr do 5 dni odo
dna pisomnej vyzvy Objedndvatela na prevzatie
staveniska. V pripade neprevzatia staveniska ma
Objednavatel ndrok na zmiuvnd pokutu podia tejto
Zmiluvy, alebo ndrok na odstdpenie od tejto Zmluvy.

Dokoncenie: do 80 kalenddarnych dni od prevzatia staveniska,
najneskdr viak do 36 mesiacov.

4.2,  Akckolvek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1,
fejto zmluvy je moznd v pripade, Ze je zhotovitel v omeskani v ddsledku
porusenia povinnosti objednéavatela podia tejto zmluvy, a to o dobu trvania
tohto omeskaniaclebo v pripade nemoznosti vykonat montdze z dévodu
vySsej moci v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sU pevné
anemenne.

43. Na stavenisku musi byt pocas prac vykondvanych zhotovitelom k
dispozicii povereny zodpovedny pracovnik zhotovitela, 1), osoba
stavbyveduceho, kfore] meno bude uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati  staveniska. Osoba  stavbyvedlceho maé pravo  kontrolovat
Zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovcania diela a pripadné
nedostatky kedykolvek zapisovat do stavebného dennika, ktory musi byt
osobe stavbyvedidceho dostupny pocas celej doby zhotovovania diela.

Objednavatel je opréavneny kontrolovat zhotovenie diela za G&asti
povereného zastupcu Zhotovitela najmenej jedenkrat tyzdenne. Okrem toho
je Objedndavatel opravneny konfrolovat zhotovenie diela qf bez Gdasti

zGstupcu Zhotovitela a to kedykolvek. Na realizGeiu tychto prav je Znotovitel

povinny poskytnaf Objedndvatelovi potrebnd sudinnost, ngjmé& umoznif
kontrolu v priestoroch vykondvania diela, zabezpecdit pristup ku vietkym
Castiam  zhotovovaného diela a poskytndt  potrebné  wvysvetlenie o
skutoCnostiach  savisiacich so zhotovovanym dielom. Objedndvatel je
opravneny pre Ucely konfroly zhotovenia diela vykonat kontrolu v sprievode
sfavebného dozoru, ktory si sém zvoli, ako aj v sprievode prisiuiného znalca,
ktorého si sém zvoli. Znotovitel' je povinny tieto osoby vidy pustit na miesto
zhotovenic diela a umoznit im vykonat na mieste zhotovenia diela vietky



ootrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj dalsie ukony nevyhnutné pre
vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predlozit im stavebny
dennik a umoznit im vykonanie z&znamov do stavebného dennika.

5. Cena diela

51. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku 3. fejto zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zdkona &. 18/96 Z.z. o cendch v plathnom
zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996, spracovand na zdklade podstatnych
kvalitativnych a dodacich podmienok urcenych v projektove] dokumentdcii
a cenovej ponuky zhotovitela vo forme polozkovitého zavazného Upliného
oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnd priiohu &. 1 tejto
zmiuvy.,

5.2. "Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena spolu

zGklad ceny pre DPH: 65.300,00 EUR

DPH 20%: 13.060,00 EUR

Celkova cena za predmet diela s DPH: 78.360,00 EUR

Slovom sedemdesiatosemtisictristosestdesiat
DPH bude Uctovat zhotovitel podla platnych predpisov. "

53. Cena diela je kone¢nd a v cene diela sd zahrnuté g ndklady na
vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vsetky
ndklady spojené s vytyCenim podzemnych inZinierskych siefi, dopravné
ndklady, ndklady na zabezpecenie dopravne) situdcie, bezpecnosiné
opatrenic, vietky ostatné naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby,
naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknd pri vzniku skody a pri odvracani hroziacich
skdd, ndklady na likvidaciu vietkych odpadov, ktoré vzniknd v priebehu
vystaviy, ndklady spojené s odberom elekirickej energie a vody, resp. inych
na stavibe pouzitych energii, ndklady spojene s vylukami a odstavkami
prevadzok a zariaden.

54, V kalkulécii ceny diela su zahrnuté qj ndklady na odvoz sute vratane
poplatku za skladku, telefén, docasné uzivanie verejnych komunikacii,
zricdenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, — spracovanie
dielenskej alebo vyrobnej dokumentdcie ak to bude potrebné, ndklady na
strazenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné
stavby pocas realizGcie, kompletacnd c¢innost, skdsky @ merania kontroly
kvality prdc, opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba ¢
osadenie informacnej tabule a pamatnej dosky a pod.



6. Platobné podmienky
6.1. Objedndvatel neposkytuje na pinenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2. Objedndvatel pozaduje od Zhotovitela financnu zdbezpeku na plnenie
diela vo vyske 10 % z celkovej ceny diela bez DPH ako institdt zGbezpeky na
riadne a vcasné zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny na
poziadanie do 15 dnl po nadobudnuti Gcinnosti zmluvy poskytnut zabezpeku
spbsobom:

a) vlozenim financnych prostriedkov na Ucet Objedndavatela; Objednavatel
ori vyuzitl tejto formy zabezpelenia zavazuje pondknut bankovy Gcet, ktory
bude chradneny pred ndrokmi a pravami tretich oséb. Objedndavatel je
opravneny uvedené prostriedky v pripade, ak Zhotovitel porusi niektord svoju
povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmiuvnych pokdt vyplyvajdcich z
fejto Zmluvy.

alebo

D) odovzdanim Vykonovej bankovej zaruky pre pripad, ze zhotovitel nebude
plnit' svoje povinnosti podia fejto Zmiluvy a Objedndvatelovi voCi nemu
vznikne pohladdavka (dale] len ,Vykonova bankova zdaruky™). Vykonova
bankovda zdruka bude vystavend bankou podla Zakona ¢. 483/20017.z.
o bankdch v d¢innom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po
doru¢eni pisomnej zZiadosti Objedndvatela na zaplatenie, zaplati banka
akukolvek sumu az do vydky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH v obdobi
medz prevzatim staveniska a podpisom odovzddvacieno a preberacieho
protokolu na dielo.

Objedndavatel je opravneny pouzit Vykonovd bankovl zéruku alebo jej Cast' v
pripade, ok Zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradit penozné
zGvazky vratane zmluvnych pokat vyplyvajdcich z tejto Zmluvy. V pripade
vyuzitia Vykonovej bankovej zaruky alebo jej c¢asti Objedndvatelom, bude
Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu povinny doplnit Vykonovl bankovd
zaruku do plnej vysky, 1j. 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskor
do 15 dni od doru¢enia vyzvy Objedndavatela na jej doplnenie.

Uvedenu zdbezpeku bude Objedndvatel mdoct pouzit na hradenie
nedorobkov, vad pendle podla tejto zmluvy. V pripade riadeného ukoncenia
zmluvy sa z&bezpeka alebo Vykonova bankova zaruka vrdti Znotovitelovi do
30 dni po odovzdani a prevzati stavby.

6.3. Zhotovitel musi svoje prace vylGctovat overitelnym a preukdzatelnym
spbsobom. Vo faktdrach bude objedndvatelom odsuhlasend cena «
mnozstvo vykonanych prac v zmysle zavazného oceneného vykazu vymer
prac, ktory tvori neoddelitelnd prilohu €. 1 tejto zmluvy. Faktdra musi byt



zostavend prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek o
oznacenie, ktoré je v sGlade s ocenenym vykazom vymer podia tejto zmluvy.

6.4, SUcasfou faktiry je zdstupcom objedndvatela potvrdeny sdpis
vykonanych prac vo forme polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim
poloziek po stavebnych objektoch a profesiGch v zmysle z&vazného
oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnd prilohu €. 1 tejto
zmiuvy @ odsdhlasene] objedndvky  zisfovaci protokol podpiscny oboma
zmluvnymi stranami, rekapituldcia stavebnych prac a pripadne iné doklady
potrebné pre preukdzanie drunu a rozsahu fakturovanych préc (napr. vaine
listky a pod.). Objedndavatelom poverend zodpovednd osoba vykond zistenie
do 5 pracovnych dni. Potvrdené sdpisy vykonanych prac a zistovacie
protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran budd
sl0zit ako podklad k Uhrade faktdr,

6.5, Platby budld vykondvané bezhotovostnym prevodom na Ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktdry sa povazuje
odpisanie fakturovane] Ciastky z UCtu objedndvatela v prospech UCtu
zhotovitela,

6.6, Faktlra bude predlozend v piatich rovnopisoch. SUpis vykonanych prac
bude predlozeny i elektronicky vo formdate Excel na CD/DVD.

6.7. '"Zhotovitel vystavi faktury s ndlezitostami podia zdkona €. 222/2004 2.z, ©
dani z pridanej hodnoty v plathnom zneni a sdvisiacich legislafivnych
predpisov. Faktdra bude obsahovat tieto Udaje: - oznacenie "faktura™ a jej
Cislo,

- identifika&né Gdaje zhotovitela a objedndavatela (adresu sidia, ICO, DIC, IC
DPH, registracia)

- Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktary a fakturaCné obdobie,

- oznacenie penazného Ustavu a Eislo Uctu, na ktory sa ma plafit' v stlade so
zmluvou,

- celkovd fakturovand sumu,

- ndlezitosti pre Ucely dane z pridane] hodnoty,

- oznacenie diela,

- objedndévatelom potvrdeny sipis vykonanych prac a doddavok,

- peciatka a podpis opravnenej osoby."

"SGcastou faktdry musia byt nasledovné dokumenty (podpisané
zGstupcom objednévatela a opréavnenym zastupcom zhotovitela):
- faktarg,
- zisfovaci protokol,
- kryci list, rekapitulécia a sUpis vykonanych prac (dolozeny i v elektronicke)
podobe vo formdate Excel na CD/DVD). "

Vsetky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné Cisla.



6.8, Lehota splatnosti faktir sa zedndva vzéjomnou dohodou oboch
zmluvnych strédn na 30 dnil od dd&tumu doruCenia faktlry do sidla

objedndvatela uvedeného v zdhlavi tejto zmiuvy. V privade, ze splatnost

faktary pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povazovat najplizsi nasledujdci pracovny den. V pripade
chybne vystavenych faktlr je objednavatel opravneny vratit takéto faktdry
zhotovitelovi @ znotovitel povinny nedostatky odstranit do 3 pracovnych dni
od dorucenia pisomnej vyzvy objednévatela na odstranenie nedostatkov.
Pocas doby odstranovania nedostatkov faktlry lehota splatnosti faktdry
neplynie. Omeskanie splatnosti faktlr spbsobené meskanim Uhrad zo strany
Ministerstva Zivotného prostredia (dale) len MZP) nebude brané ako
omeskanie platby so strany objedndvatela a zhotovitel si nebude uplatnovat
pendle podla bodu 9.6 tejto zmluvy.

69. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknd z fohfo
zmluvného vztahu, nie je mozné postupit tretej osobe a ani nie je mozné
zriadit z&lozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnd
inak.

6.10. Cena diela bude zu&tovand vdvoch splatkach podia vzéjomne
odsdhlaseného wykozu prac,vychddzojucich z vykaz - vymer, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Znotovitel bude vystavovat faktlry nasledovne:

- 1. faktra po minimdine 50%z financného objemu diela odsUhlaseného zo
strany objedndvatela.

- z&verednd zUctovacia faktira, po vykonani a odovzdani diela

6.11. Prace, ktoré znotovitel vykond bez prikazu objedndvatela alebo odlisne

od dohodnutého rozsahu, nebudy uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel

povinny odstrénit v dohodnute] lenofe alebo po tejto lehote mdzu byf
odstranené  objedndvatelom, alepo  trefimi  osobami, poverenymi
objedndvatelom na ndklady zhotovitela, kfory je povinny tieto ndklady
uhradit objedndvatelovi do 14 dni odo dna dorucenia vydctovania tychto
n&kladov.

6.12. V pripade, 7ze sa pocas realizcie diela ukdze potreba zmeny
objemového alebo konstrukéného charaktery, resp. naviac prac  oprofi
pdvodnému projekiu stavby alebo ocenenému vykazu vymer, musia byt
zaznamenané v stavebnom denniku o budud riesené v dodatku k zmiuve,
Naviac prace médzu byt zrealizované a uhradené az po podpisani dodatku k

zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizécii naviac prac bude  vykondavaf

zhotovitel denné zdznamy v stavebnom denniku, a uvedie v sfavepnom
denniku @j wwmer naviac prac v zodpovedajdcich mernych jednotkach. V
stavebnom denniku ich riadne odlEi od ostatnych zGznamov.

My



7. Zaruénd doba - zodpovednost'za vady

7.1. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo je zhotovené podia podmienok
dohodnutych v tfejto zmluve jej priohdch a v dobe prevzatia diela
objedndvatelom a pocas zdru¢ne] doby bude mat zmluvne "dohodnuté
viastnostl a bude spdsobilé k riadnemu uzivaniu.

7.2, Z&rucénd doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plyndf dnom
pisomného prevzatia diela na zéklade protokoluo odovzdani a prevzati diela
alebo jeho &asti, podpisaného zdstupcami obidvoch zmluvnych  stran.
V pripade vad alebo nedorobkov diela alebo jeho casti je objedndvatel
opravneny prevzatie diela alebo jeho Casti odoprief, a to aj opakovane, @ to
oz do odstranenia vietkych zistenych vad a nedorobkov

7.3, Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocCas zarucnej
doby md zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

7.4, Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré dielo mda v case jeho prevzatia
objedndavatelom. Zmiuvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, e pocCas
z&ruénej doby md objedndvatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit reklcmované vady. Reklamdciu vad vzniknutych v
z&ruénej dobe uplatni objedndvatel u zhotovitela pisomne bezodkladne -
najneskordie v lehote do 5 dni od Zzistenia dovodu reklomdcie, priCom v
reklomdcii vadu popise a uvedie pozadovany spdésob e odstranenia.
Zhotovitel' je povinny na opravu reklamovane] vady ihned” nastupit na
obhliadku, najneskdr Viak do 3 dni od uplatnenia  reklamccie
objedndvatelom, pokial strany samostafne v tejfo veci nedohodnu iny termin
a je povinny vadu bezplatne odsfranit v co najkratSom technicky moznom
termine. Objedndvatel nasledne po odstréneni vady pisomne potvrdi
zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

75. Ak zhotovitel do 3 dni na odstrdnenie reklamovanej vady diela
nenastlpi  resp. bezdévodne prerudi  odsfranovanie fejto  vady, resp.
objedndvatel nestnlas s navrhovanym terminom odstrdnenia vady a k jeho
dohode neddjde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamacie vady
objedndvatelom, resp. zhotovitel vadu neodstrani ani do 14 dni odo dna
ozndmenia vady, je objedndvatel opravneny zapbezpedit odstradnenie tejto
vady sém, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady zhotovitela.
Takto vzniknuté ndklady je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi do 14
dni odo dia doruéenia fakflry za vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym
nie je dotknuté prévo objednévatela na ndhradu skody alebo na dohodnutu
zmluvnl pokutu voci zhotovitelovi.

7.6, Z4aruénda doba pre opravené clebo vymenené Casti bude predizend
o &as od zadatia odstranovanic vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti
diela a7 do &asu ukondenia opravy clebo vymeny reklamovane] Casti diela
zhotovitelom,



8. Podmienky vykonania diela

8 1. Znhotovitel wvykon&d dielo vo viosthom mene d NG viastné
nebezpecenstvo. = Ak znhotovitel vykond dielo prostrednictvom
subdoddavatelov, zodpovedad objednavatelovi tak, ako by vykonal dielo sam:.
82 O odovzdani a prevzall staveniska spisu zmluvne sfrany protokol, ktory
podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

8.3. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo profi kradeZi a poskodeniu.
Objedndvatel nezodpovedd za poskodenie, odcudzenie, ani strafu vecl,
ktoré zhotovitel pouzije na vykonanie diela.

8.4. Zhotovitel je povinny po obdfzani projektu bez zbytocného odkladu,
najneskdr viak pred za¢atim préc prevert, &i projekt nema nedostatky, na
ktoré je povinny upozomit objedndavatela. Znotovitel je povinny informovaf
objedndvatela o akychkolvek nedostatkoch podia tohto bodu bezodkladne
po ich zisteni.

85 Zhotovitel je povinny zabezpeCit oznadenie  Vietkych  0sob
pohybujdcich sa na stavenisku vratene subdoddavatelov reflexnou vestou s
oznadenim ndzvu zhotovitela na viasiné naklady.

8.6. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre
vykondvanie diela v sdlade s podmienkami projektove] dokumentacie k
terminu uvedenému v &l. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objednévatel sa zavazuje
odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat préce v sdlade s
projekfom @ s podmienkami zmluvy. sgcasne s odovzdanim staveniska
odovzdd objedndévatel zhotovitelovi projektovl dokumentaciu v jednom

vyhotoveni, kopiu stavebného povolenia.

87. Zhotovitel wiydi pred zahdjenim prac vietky podzemné a nadzemneé
vedenia a infinierske siete na stavenisku. Financéné ndklady s tym spojené su
zahruté v cene diela.

8.8. Sucasne s prevzatim staveniska zabezpeci znotovitel zricdenie ciest na
prichod a prijozd na stavenisko. Finan&né naklady s tym spojené st zahrnuté v
cene diela.

80 Ak v savislosti so zacatim prac na stavenisku bude potfrebné umiestnit
alebo premiestnit dopravné znacky podla predpisov 0O pozemnych
komunikacidch, obstard tieto prace zhotovitel. Finan&né ndklady s tym
spojené sU zahmuté v cene diela. Umiestiovanie a udrziavanie dopravnych
nadiek v osavislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel. Financné
ndklady s tym spojené su zahmuté v cene diela. Ustanovenie ¢l. 5 tejto zmiuvy
tym nie je dotknuté.



8 10. Povolenie na docasné uzivanie verejnych o inych pléch a na
rozkopdavky obstard zhotovitel Poplatky o pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty ¢as uZivania uhréaza shotovitel, néklady s tym spojené su
sucastou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5 tejfo zmluvy tym nie su dotknuté.

811. Prevadzkové, socidine, vyrobné zariadenia, lesenia, prace spojené s
prestupmi cez selezobetdnové konstrukcie, murovane konstrukcie, plechy
vratane murdrskych vypomoci a utesnenia prestupov, geodetické préce
sGvisicce s predmetom zmluvy a vsetky dalie zariadenia a konstrukcie,
potrebné pre zhotovenie diela si 7abezpecuje zhotovitel v sdlade so svojimi
potrebami po odsuhlaseni u povereneho zGstupcu objedndvatela. Naklady
na hore uvedené prace « zariadenia cko aj na vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vyprafanie zariadenia staveniska sd
sicastou ceny diela podia &l 5 bod 6.2 tejto zmluvy.

8.12. Znotovitel zodpovedd za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, za dodrziavanie véeobecne zavdaznych préavnych
predpisov tykajdcich sc ochrany sivotného prostredia, za bezpecnost G
ochranu zdravia viastnych  zamestnancov a zamestnancov  svojich
subdodavatelov a poziarmu ochranu Na stavbe. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby vsetci jeho zamestnanci @) zamestnanci jeho
subdoddvatelov na stavenisku nosili ochranné priloy poCas cele] doby
shotovovania diela. Zhotovitel je povinny viest na stavoe prostrednictvom
stavebného dennika alebo somostatnych  zGpisov denne zoznam
zamestnancov pracujicich na stavbe. Vsefci jeho zamestnanci vratane
samestnancov subdoddvatelov budld pocas pohybu v aredli stavby viditelne
oznadent identifikac&nymi kartami, ktoré budd sluzit zGroven ako povolenie k
vstupu na stavbu. Zhotovitel' je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov
dodrziavat Vyhlasku MPSVaR SR &.147/2013Z.z. pri kazdej Cinnosti (montdz,
rekonitrukcia, oprava, Gdrzba, obsluha, vykon odpbornych prehliadok @
odbornych skdsok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu
uvedenych &innosti sa musi pred ich zadiatkom preukdzat prislusnymi
opréavneniami a osvedceniami,

8.13. Zhotovitel je povinny na svoje naklaay zabezpedit pocas celej doby
realizécie diela koordindtora bezpecnosti prace a PO v zmysle platnych
prévnych predpisov.

8.14. Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade,
ak objednévatel zst, ze samestnanci  zhotovitela, resp. subdoddavatela
zZiavnym sposobom porusuju poracovny disciplinu, zasady bezpecnosti prace
a ochrany zdravig, resp. iné dohodnuté podmienky, mdze odstipit od
zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol ndarok na ndhradu pripadne) skody
alebo inych s tym vzniknutych ndkladoy, stvisiacich so zhotovenim diela.

8.15. Zhotovitel je pri znotoveni diela povinny dodrziavat prévne predpisy na
ochranu  zivotného  prostredia.  Zhotovite!  je povinny  predchadzat
snedistovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel



ori svojej ¢innosti porusi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je
zodpovedny za vietky vzniknuté skody G je povinny ich nahradif, V pripade,
ak za porudenie povinnostl zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude
orislusnym  orgdnom  ulozend  sankcia  za znecistovanie  a/alebo
- poskodzovanie Zivotného prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit v
pinej vyske zhotovitel.

8.16. Zhotovitel zodpovedd za cCistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel
odstrani na viasiné naklady véetky odpady, kforé su vysledkom jeho
stavebne] &innosti ako aj nim zavinené nedistenie verejnej komunik&cie. V
oripade, 7e zhotovitel tato svoju povinnost porudl, zabezpedi spinenie tejto
povinnosti objedndvatel na ndklady zhotovitela.

817. V sidlade so zékonom &, 223/2001 Zz. o odpadoch a o zmene d
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu
zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v sQvislosti s realizaciou
diela. Odpady. ngjma z plastov, gumy. papiera a pod. sa nesmu likvidovaf
spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel povinny separovaf,
Beiné odpady musia byf vyvezené na skladku, recyklovatelné odpaady
odovzdané na recyklGciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom na fo opravnenych organizéeii,  Znhotovitel sa zavazuje
poskytnUt na ziadost objedndavatela vazne listky ku kontrole.

8.18. Zhotovitel je povinny pri kazdom Uniku nebezpeénych IGtok do
okolitého prostredia alebo  pri kazde) ekologickej havdrii informovaf
objednavatela a vzniknutl havariu na svoje naklady.

8.19. Zhotovitel zabezpedi na viastné naklady na dopravu G skiacdovanie
strojov, zariadeni alebo  konstruker, montézneno  materidlu,  vietkych
stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov @ ich presun zo skladu na
stavenisko. Naklady s tym spojené su sicasfou ceny diela.

8.20. Zhotovitel si zabezped na viastné ndkiady v sdlade s platnymi STN,
predpismi a vyhldskami napojenia na odoer elektrickej energie, Uzitkove]
vody a inych potrebnych vyuzitelnych energii. Néklady na Unhradu vietkych
spotrebovanych energif sd sicastou ceny diela.

821, Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac,
ktoré majd byt zakryté, alebo sa stand nepristupnymi miniméine 48 hodin
vopred nahldsenim poverenému zastupcovi objednévatela a zépisom v
stavebnom denniku a dolo?if k zabudovanym materidlom pozadované skusky
a afesty. Ak sa objedndvatel nedostavi bez vysvetlenia a nevykond kontrolu
tychto préc, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodatoéne pozadovat odkrytie fychto préc, je znotovitel' povinny toto
odkrytie vykonat na néklady objedndvatela, a ak sa pri dodatocnej kontrole
Zisti, 7e préce neboli riadne vykonané, bude odkrytie prac vzmysle tonto



bodu zmluvy na ndaklady snotovitela.  Zhotovitel  bude predkladat
objedndavatelovi afesty a certifikaty akosti materidlov @ vyrobkov podla
zakona 264/1999 2.z, z&kona O technickych poZiadavkach no vyrobky ¢ O
posudzovani znody v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpovedad za 1o,
7e vietky materigly pouzité na shotovenie diela budd nové, prvej akosti a
budl zodpovedat vietkym platnym normé&m a smermiciam o stavebnych
wrobkoch platnych v EU.

892 Poujité stavebné vyrobky pri realizacil stavebného diela musia spihat
podmienky o pozZiadavky, uvedené v zakone NR SR ¢&. 133/2013Zz. ©
stavebnych vyrobkoch v platnom neni a v zakone NR SR ¢, 264/1999 Z.z., ©
technickych poziadavkach na vyrobky @ o posudzovani zhody a o zmene Q
doplneni niekforych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

9. Zmluvné pokuty

9.1. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo splnenim
diela podla ¢l. 4 tejto Zmiuvy zavézuje sa zaplatit zmluvnd pokutu Vo vyske 0,5
% 7 ceny dielabez DPH podla ¢lanku 5 podu 5.2. za kazdy zacaty den
omesikania az do dna riadneno dokon&enia a splinenia diela.

9.2. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednévatel dielo v sdlade s clankom 8
tejto zmluvy prevezme gj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vaady
diela resp. jeho casti v zarucne| dobe, zhotovitel sa zavézuje zaplatif zmiuvnd
pokutu nasledovne.

-0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podla &lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den
a7 do dna odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny prislusného stavebného objektu bez DPH podia Clanku 5 bodu
5.2, 7za kazdy den az do dna odstranenia vady, pri vade braniace) uzZivaniu
niektorého stavebného objektu alebo jeho &asti, ale nie bréniacej uzivaniu
celého diela,

~ 01 % z ceny prisluiného objektu bez DPH za kazdy den aZz do dnd
odstrénenia vady alebo jeho cast, pokial zhotovitel vadu neodstrani vo
vzGjomne pisomne dohodnutej lehote. "

03 Posidenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené
narokovanie sa uskuto&ni do 7 dni od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut
méze nastat az po ich posdden.

04. Ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zGvazky svojim
subdoddvatelom, mé& objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
wike 50% zo sumy Jhotovitelom riadne o vEas nevyplatene] svojim
subdoddavatelom.



9.5 Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve
objedndvatelom, zavdzuje sa zaplatfit zmluvnd pokutu vo vyske 0.5 % 7
celkovej ceny diela podla bodu 5.2, za kazdy den omeskania.

96. V pripade omeskania objedndavatela s Uhradou ceny diela
$pecifikovanej v &ldnku 5 bode 5.2. mdze zhotovitel uplatnit' Grok z omeskania
vo wike 0,03 % za kazdy den omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela,
najviac viak do vysky sumy, s Ghradou ktorej je objednavatel v omeskani.

9.7. Zmluvné pokuty musia byt vydctované pisomne, inak sd neplatné,

9.8. Zmluvnda pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomne;
wzvy objedndvatela, resp. zhotovitela a bude spinend pripisanim penaznych
prostriedkov vo vyske zmluvne] pokuty na UcCet objednavatela, resp.
zhotovitela,

9.9. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia
dielq, zabezpeceného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.10. Uplatnenim wy8sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo
objedndvatela na néhradu $kody spdsobenej vadami diela, omeskanim
dokondenia a splnenia diela alebo nesplnenim fechnickych @
technologickych garantovanych parametrov podla projektove;
dokumentacie a pradvo na néhradu Skody spdsobene] na majetku
objedndavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

9.11. Zmluvné strany vyslovne vyhlasujd, ze vietky zmluvné pokuty dohodnuté
v tejto zmluve, 1. ich pravny ddévod qj vyska, boli dohodnuté slobodne a
vézne, pri dodrzani zasady zmluvnej volnosti, st v stlade s dobrymi mravmi, so
zésadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklosfami plafnymi
v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti
zabezpedovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpovedd dohodnute]
wike zmluvnej pokuty. Zmluvnym stranédm nie sd zndme zZiadne okolnosti,
ktoré by mohli spdsobit neplatnost dojednania o zmluvnych pokutdch.

10. Nebezpecenstvo skody na diele

10.1. Zhotovitel zndsa akékolvek nebezpecenstvo skody na zhotovovanom
diele do doby, kym ho zhotovitel riadne nespini a nedokonci a kym ho
objedndvatel od zhotovitela neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci
objedné&vatelom prechédza na neno nebezpecensfvo skody na zhotovenom
diele.

10.2. Zhotovitel zodpovedd za skody pocas uskutocnovania diela, stavba sa
realizuje na zodpovednost zhotovitela, zhotovitel zodpovedd za skody na



majetku, zranenia alebo usmrienia svojich pracovnikov a tretich oséb, ktoré
mdzu nastat poéas vykonavania préc alebo ako ich adsledok. Znotovitel je
povinny na viastné ndklady odstrénit vietky skody na vykondvanom diele,
ktoré vzniknd podas obdobia od zacatic préc na diele do jeho
protokol@rneho prevzatia objedndvatelom. ‘
10.3. Prevzatim veci poskytnutych objednévatelom na vykonanie diela
prechddza nebezpecenstvo skody na zhotovitela az do doby prevzatia diela
objedndvatelom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel Gestne vynlasuje, e ma oprdvnenie vykonavat zivnost v
rozsahu, v akom si to vyzaduje tato zmluva. Zhotovitel dalej Cestne vyhlasuje,
Je je zapisany vZozname konecnych uzivatelov vedenych Uradom pre
verejné obstardvanie.

11.2. "Podstatnym porusenim zmiuvy je:

a) neprevzatie staveniska pre zacatie realizGeie diela podia bodu 4.1 viac
ako 10 dni odo dfia pisomnej vyzvy Objedndvatela

b) nedodrzanie terminov uvedenych v Cl. 4. Zmluvy, alebo v prilohe C. 4
Casovy a finanény harmonogram s vyznacenim kriticke cesty o viac ako 10
dni,

¢) prekrocenie terminu riadneho dokoncenia diela podia bodu 4.1 o viac ako
10 dni,

d) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje z&kladné akostne technické
ukazovatele podla prislusnych STN,

e) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne
upozorneny, a kforé v dohodnutej lenote neodstranil,

f) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizdciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj Gmysel nepokracovat v plneni zmiuvy. "

Q) likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitelq,

h) ak zhotovitel' do 30 dnf po splatnosti neuhradi svoje zAvazky svojim
subdodavatelom.

11.3. V pripade podstatného porusenia zmluvy ma objednavatel pravo
odstlpit od zmiuvy. V pripade odstipenia od zmluvy objedndvatelom, tento
ozndmi svoje stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskdr do & dnf. Ucinky
odstdpenia od zmluvy nastévajd v okamihu dorucenia pisomného prejavu
druhej strany.

11.4. Ak déjde k zaniku zavéizku z dévodov, za kforé zodpoveda zhotovitel,
objedndvatel nie je povinny uhradit mu naklady, kforé vznikii s pripravou a
vykonanim diela.

11.5. V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitela,

je zhotovitel povinny o tychto skutoCnostiach pisomne upovedomif



objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu, ¢ oD ednavatel méa po doruceni
takejto informdcie pravo odstUpit od fejto zmiuvy. Zaroven je povinny
pisomne upovedomit objedndavatela © zmendch vo svojich viastnickych
pomeroch, inck zodpovedd objedndvatelovi za  vzniknutl  Skodu.
Objedndvatel ma odstipit od-tejto zmluvy ¢j v pripade porudenia informacne;
povinnosti zhotovitela o svojom konkurze, Konkurznom konani alebo likvidacii.

11.6. Zhotovitel sa zavéizuje, ze ak Riadiaci orgdn vyzve objedndvatela na
predlozenie dokladov v rémci realizGeie diela, o kforych fdto zmluva
nepojedndva, je zhotovitel povinny na poziadanie takéto dokiady predlozit
objedndavatelovi.

11.7. Zhotovitel umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a do stavby a vytvorl podmienky pre vykon dohladu.

11.8. Zhotovitel je povinny prediozit ako prilohu k zmluve o dielo gj flacenu g
elektronickl verziu podrobnéno rozpodtu vo formdte MS EXCELL a z&roven
zabezpedit kazdd zmenu takéhoto rozpoctu v tlacene] o elektronicke] verzil
vo formate MS EXCELL.

11.10. Zhotovitel je povinny strpiet wvykon konfroly/auditu/overovania
sOvisiaceho s doddavanym tovarom, précami a sluzoami kedykolvek pocas
platnosti a G&innosti zmiuvy o NFP, a to oprGvnenymi osobami o poskytndt im
vietku potrebnu sucinnost,

11.11. V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovaf navysit svoje kapacity pre
reclizcacm predmetnej zdkazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby v
realizadnej zmluve v takomto pripade zamestnali na realizdciu predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizécie zdkazky (obec,
okres, VUC).

12. Vyssia moc
12.1. Ziadna zo zmluvnych strdn nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti
stanovenych touto zmluvou alebo za oneskorenie fohto plnenia, pokial bolo
spdsobené okolnostami vylucujdcimi zodpovednost (dalej len vyssia mocC).

12.2. Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy§siu moc povazujd mimoriadne okolnosti

braniace docasne clebo trvalo spineniu v nej stanovenych povinnosti, pokial
nastali po jej uzatvoreni nezdvisle na voli povinnej strany a pokial nemohli byt

tieto okolnosti alebo ich ndasledky povinnou stranou odvratené, ani pri
vynalozeni vietkého Usllia, ktoré je rozumné v dane] situacii pozodovof
Zmluvnd strana, ktord sa dozvie o existencii udalosti vyssej moci, je povinnd
o tom bezodkladne pisomne informovat druhl zmluvnd stranu. Ak udalost



vy$§ej moci frvé viac ako 60 dni odo dna jej oznamenia druhej zmluvne)
strane, ma kazdd zmluvnd strana pravo odstdpit od tejto zmluvy.

123 Konkrétne sa za wyssiu moc v zmysle fejfo zmluvy povazZujd - vojng,
nepriatelské akcie, invazia, ciny cudzich nepriatelov, vzbura, revoldcia,
povstanie, vojensky puc, nasiiné prevzatie moci, obcianska vojna, radiGcia,
kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv. @ jadrovych odpadkov,
rGdioaktivne foxické vybudniny alebo iné nebezpecné viastnosti akychkolvek
jadrovych vybusnych zariadeni alepo ich jadrovych komponenfov, flakoveé
viny sposobené lietadlami  aleoo inymi  vzdu$nymi  objektmi, vyirznosti,
obc&ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov znotovitela
alebo jeho subdoddavatelov, Gcinky prirodnych sil, ktoré sa nedali preavidat a
preto ani skdseny zhotovitel nemohol profi nim podnikndt ndlezité opatrenia,

12.4. Za wsiu moc sa vsak nepokladd beine nepricznivé pocasie,
nepokladaji  sa ani  okolnosti,  ktoré wplyvajd  z  osobnych, najma
hospodarskych pomerov povinnej sirany dalej prekdazky plnenia, ktoré bola
tato strana povinnd  prekonat’ alebo odstranit podla  tejto  zmiuvy,
obchodnych zvyklosti alebo vseobecne zavéznych pravnych predpisov,
zmena meny §tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial mdéze ddsleaky
svojej zodpovednosti zmluvne previest na fretiu osobu.

12.5. Zhotovitel Gestne vyhlasuje, Ze ku dnu nadobudnutia Gcinnosti tejto
zmluvy nie je v likvidécii, nie je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o
tom, ze by na neho bol na prislusnom sude podany névrh na vyhiésenie
konkurzu. V pripade, ze bude kedykolvek zistfeny opak fohto vyhlasenia, tato
zmluva je od zadiatku neplatnd a v takom pripade je objednavatel
opréavneny pozadovaf od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty Vo vyske 5%

7 dohodnutej ceny diela v zmysle Clanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zaverecéné ustanovenia

13.1. Zmiuva nadobuda platnost dnom  podpisania oboma zmluvnymi
stranami. Zmluva o Dielo nadobudne v sdlade s ust, § 470 Obcianskeho
sakonnika  G&innost  diiom  nasledujdcim - po  dni jej zverejnenia
Objedndvatelom, za predpokiadu, 7e Objedndavatel obdrZi zavazny prisiul
Riadioceho orgdnu o poskytnuti  nendavratneho financéného  prispevku,
7 ktorého ma byf dielo spolufinancovaneé.

13.2. Okamihom podpisu fejfo zmluvy oboma zmluvnymi  stranami  je
prejaveny suhlas s celym jej obsahom.

13.3. Menif alebo doplhovat obsah tejffo zmiuvy je mozné len formou
pisomnych dodatkov, kforé budd datované, &islované a podpisané



statutamymi zastupcami obidvoch zmluvnych stréan. Pre olatnost dodatkov K
tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom obsahu. Len fak sa dodatok stava
sucastfou zmluvy. Uzavretie dodatku musi by v sdlade so z&konom ¢. 25/2006
7.2. © verejnom obstarGvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

13.4. Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmiuvy, alebo vzniknuté v savislosti s
Aou, budyd zmluvné strany riesit predovietkym vzgjomnou dohodou.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo
ktoré medzi nimi vzniknG z prévnych vztahov vyplyvajdcich z tejto Zmluvy
alebo v savislosti s Nou, vratane sporov o olatnost, vyklad, zrusenie Zmiuvy a
pravnych Ukonov stran, budl prejeandvaf a rozhodovat vyluéne prislusné
stdy Slovenskej republiky.

136, Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika ¢ 513/1991 Zb. v zneni neskordich predpisov
a ostatnymi sdvisiacimi pravnymi predpismi.

13.7. Zhotovitel prehlasuje, Ze K projektovej dokumentdcii, ktoréd bola

v sUtaznych podkladoch podkiadom pre spracovanie cenove| ponuky. je
textove] a vykresovej Casti, nemd pripomienky, Vvsetkym predlozenym
podmienkam porozumel, projektovad dokumentécicje mu jasnd @
rozumitelnd, a ze dielo podia nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpelné a

prevadzky schopné. |

13.8. Nedelitelnou sacastou fejfo zmluvy sU prilohy:
Cenovd ponuka uchadzaca

13.9. Ak sa pr dnoch neuvadzo & sa jednd o den pracovny alepo
kalenddarmy, zmluvné strany sa dohodli, 7e ide o den kalendarny.

1310 Zmluvné sfrany sa dohodli, ze vietky pisomnosti s toufo zmluvou
stvisiace, si budd dorucovat na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy. V
pripade, ze U niektore] zo zmluvnych stran ddjde k zmene adresy pre
doru&ovanie, je zmluvnd sfrana, U ktorej zmena nastala, povinn& fudfo
skuto&nost bezodkladne pisomne oznamif druhej zmluvnej strane § uvedenim
novej adresy pre dorucovanie. Zmiuvné strany sa dohodli, ze akdakolvek
plsomnost, adresovand druhej zmluvnej strane v sUvislosti s touto zmluvou, sa
bude povazovat za dorucend aj dhom, kedy sa zasielka vrati odosielajuce)

zmluvne] strane spat ako nedorucend.

13.11.Zmiuvné strany potvrdzujd, ze zmluva vratane jej platnych priloh je
srozumitelnd, nebola uzavretd v tiesni, ze si ju pred podpisom precitali a
porozumeli jej obsahu, Na addkaz Eoho zmluvu viastnoruéne podpisal



13.12. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z kforych Styri si
ponechd objednavatel a dva zhotovitel.

Michal Janota - s‘rorosTc\ Ing. Lubos Hlovo‘r%gen. riaditel




